PE100 RC 110x10 PN16 SDR11, dl. 445.2m

PE 160x9.5 SDR17, dl.25,5m

VB12=HN80=209,1
VB13=210,5
VB10=190,9
VB11=199,6
VB14=227,8
VB15=244,1
VB16=254,4
VB17=301,2
VB18=335,4
VB19=350,5
VP č.p.32=180,6
VP č.p.45=182,5
VP č.p.44=213,0
VP č.p.33=236,0
VP č.p.43=248,5
VP č.p.34=266,2
VP č.p.68=319,6
VP č.p.35=324,9
VP č.p.36=320,4
VP č.p.60=340,8
VP č.p.37=
VB09=HN75 NAPOJENÍ NA ŘAD 1.1

62
22
č.p.34
58
80
č.p.32
19
82/1
82/2
567/4
648
16
127
17
18
126/2
126/1
č.p.45
85
č.p.44
20
91
č.p.33
21
CHR.
1101
1102
64
79
112
65/5
69/1
č.p.57
69/2
č.p.68
107
78/1
78/2
106
567/1
č.p.43
34
77
567/2
65/4
76/1
24
č.p.35
23
č.p.36
86
87/2
124
132/4
615
132/5
132/6
116/1
13
25
č.p.37
76/4
76/3
76/2
87/1
89
č.p.60
potok
štěrk
asf.
nezp.
dl.

S
Z
V
J

KLAD LISTŮ

C.3.-1
C.3.-2
C.3.-3

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NAVRŽENÉ SÍTĚ
- VODOVODNÍ ŘAD
  dvouvrstvé potrubí PE 100 RC, SDR 11, PN16
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - MĚNĚNÁ ČÁST

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- VODOVODNÍ ŘAD
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- METALICKÝ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PLYNOVOD STL
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU

!ZAKRESLENÉ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ PRO JEJICH VYTÝČENÍ. INVESTOR MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY V SOULADU S POŽADAVKY SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ OSOBOU POVĚŘENOU SPRÁVCEM SÍTÍ. VYTÝČENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VIDITELNÝM ZPŮSOBEM V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Ing. Bc. Lukáš Vykydal DiS.

Digitálně podepsal Ing., Bc. Lukáš Vykydal DiS.
Datum: 2025.06.16 16:27:54 +02'00'

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.VYKYDAL	ING.VYKYDAL		ING.VYKYDAL

Ing. Bc. Lukáš Vykydal, DiS.
projektant v oboru
vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické
Zadní 182/3, 568 02 Svitavy
IČ: 14409593

KRAJ: Pardubický
OBEC: Lavičné

INVESTOR: Obec Lavičné, č.p. 30, 569 04 Brněnec

AKCE: VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU k.ú. LAVIČNÉ

OBJEKT:

OBSAH VÝKRESU: SITUACE STAVBY - 2

FORMÁT	A3
DATUM	1/2025
STUPEŇ	DOS + DPS
Č.ZAKÁZKY	1/2025
Č.ARCHIVNÍ	
MĚŘÍTKO	1:500
Č.VÝKRESU	C.3.-2